附件6：项目要求
一、基本情况。
推拿科位于住院一部北侧一层，供暖方式：上供下回（市政供暖），因推拿科处于供暖末端且各支路管道增加暖气片过多，造成回水不畅，压力不足致使暖气不热。
二、改造方案。
（一）2-6层各支路立管的暖气片增加闭合管。
（二）2-6层连接暖气片铸铁管更换PPR热熔管。
（三）拆除推拿科东、西暖气片，将原有铝塑管更换为PPR热熔管，重新布置暖气片回水。
（四）6层安装自动排气阀。
（五）修补暖气沟破损保温。
（六）住院一部进回水管路增加压力表。
注：以现场踏勘为准。
三、资质要求：
1、营业执照（含施工总承包或建筑施工资质范围）
四、其他：
1、工期:45天
2、质保期：按国家标准执行
3、付款方式：工程竣工验收合格并结算评审完成后，在中医院结账日付工程款的90%，余款10%于验收合格满12个月支付。（最终结算金额以第三方机构工程造价审计金额为准）。
五、自行勘察现场
1、勘察现场时间：2024年8月8日上午10:00-11:00
2、联系电话：总务处：69970906（王工）
[bookmark: _GoBack]3、勘察注意事项：
（1）投标人踏勘现场发生的费用自理。
（2）投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
注：未现场踏勘的不允许报名（现场签到）
